

[J-Project] 신축 호텔 IT 아키텍처 설계 및 그룹 인프라 진단 컨설팅 정보요청서(RFI)

2026.04.16

(주)파라다이스

[Confidential]

본 문서는 당사 IT 컨설팅 과업 관련 전문 업체의 참여 의향 및 수행 역량을 사전에 확인하기 위하여 발행하는 문서입니다. 본 문서에 포함된 모든 내용은 당사의 사전 동의 없이 수신처 외 제3자에게 배포 또는 공유할 수 없으며, 본 문서에 명시된 목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

1. 사업 배경 및 목적

파라다이스그룹은 대한민국 대표 관광 및 복합 리조트 기업으로서, 그룹의 미래 성장 동력을 확보하기 위한 신축 Luxury 호텔 프로젝트(이하 "J-Project")를 추진하고 있습니다.

본 프로젝트는 J-Project의 최적화된 DT/IT 시스템 환경을 구축하는데 그치지 않고, 이를 통해 수립된 고도화된 IT 인프라와 운영 표준을 기반으로 향후 파라다이스 그룹의 Hotel & Resort 및 Casino 사업 전반의 확장을 지원할 수 있는 디지털 운영 기반 확보를 목표로 합니다.

아울러 당사는 J-Project의 신규 호텔 중심 IT 설계와 더불어, 그룹 차원의 운영 안정성 극대화를 위해 기존 네트워크 및 서버 등 IT인프라의 노후도와 구조적 한계를 정밀 진단하고, 이에 따른 차세대 인프라 고도화 방향성을 함께 검토하고자 합니다.

본 정보요청서(RFI)는 이러한 전략적 방향성을 실현하기 위하여, 하이엔드 호텔리티와 카지노 산업에 대한 깊은 이해와 IT 전반의 전문 설계 역량을 보유한 전문 업체의 정보와 참여 의향을 사전에 확인하고자 작성되었습니다. 귀사가 보유한 전문성, 수행 경험 및 기술역량을 바탕으로 본 사업에 대한 이해도와 수행 가능성을 성실히 회신하여 주시기 바랍니다.

2. 프로젝트 추진 방향 및 범위

본 프로젝트는 신축 호텔의 성공적인 디지털 서비스 구현과 파라다이스그룹 전반의 IT 인프라 현대화라는 두 가지 핵심 가치를 동시에 달성하고자 합니다. 이를 위해 다음과 같은 전략적 추진 방향을 설정하고 있습니다.

- ① 하이엔드 디지털 호텔리티 환경 구축 (J-Project 중심)
 - PMS를 중심으로 고객 여정 전반과 호텔 운영 전 영역이 심리스(Seamless)하게 연계되는 통합 디지털 에코시스템 구현
 - 객실 자동화(IoT), 비대면 서비스 등 최신 기술 접목을 통한 차별화된 투숙 경험 설계 및 운영 효율 최적화
- ② 전사 IT 인프라 고도화 및 표준화 (그룹 관점 중심)
 - 그룹 전반의 IT인프라(서버, 네트워크, 보안, 백업, 스토리지, DB, 클라우드 등)를 종합적으로 진단하고 향후 중장기 로드맵 및 투자 계획을 수립
 - 신규 호텔의 최신 아키텍처 등 향후 서비스 확대에 대응할 수 있는 그룹 인프라 표준 및 거버넌스 체계 정립 및 시스템 가용성 확보
- ③ 현재 인프라 운영 체계와 자원 활용 현황을 분석하여 운영 효율성 개선 및 인프라 운영 비용 최적화 방안 도출미래 지향적 IT 투자 로드맵 수립 (공통)
 - 클라우드 전환 가능성을 검토하고 단일 프로젝트를 넘어 그룹의 H&R 사업 등

- 서비스 확장을 유연하게 지원할 수 있는 온프레미스와 클라우드 환경을 결합한 하이브리드 인프라 전략을 수립하여 중장기 IT인프라 고도화 전략 수립
- 단계적 장비 교체 및 고도화를 위한 실효성 있는 중장기 투자 계획 도출

3. 컨설팅 추진 범위

본 컨설팅은 아래 두 개 파트를 포함하여 검토하고자 하며, 당사는 관련 전문 업체의 수행 역량을 보다 실질적으로 확인하기 위하여 각 파트별 참여 의사 및 수행 가능 범위를 구분하여 회신받고자 합니다.

3-1. Part 1 : J-Project 신규 호텔 IT 아키텍처 및 인프라 설계 컨설팅

가. 추진 목적

J-Project의 성공적인 개관 및 운영 준비를 위하여, 비즈니스 요구사항을 반영한 목표 정보시스템 및 IT 인프라 아키텍처를 설계하고, 후속 SI 구축사업으로 연계 가능한 수준의 실행 기반을 마련하고자 합니다.

나. 주요 검토 범위

- 비즈니스 환경 분석 및 현업 요구사항 정의
- 호텔 운영 프로세스 및 서비스 요구사항 분석
- PMS 중심의 정보시스템 구성 및 목표 아키텍처 구조 정의
- 애플리케이션, 인터페이스, 데이터 흐름 및 운영 연계 구조 설계
- 인프라 아키텍처 및 사양 기준 수립
- BMS(Building Management System)와 IT 인프라 간 연계 원칙 수립
- 객실, 공용부, BOH(Back of House) 영역별 서비스/인프라 설계 원칙 정의
- 운영전환 계획, 서비스데스크, ITSM 기반 운영체계 및 SOP 검토
- 후속 구축사업(SI) 추진을 위한 단계별 이행 전략 및 실행 로드맵 수립
- 구축사업 RFP 작성 및 평가 기준 수립 지원

다. 기대 산출물 (예시)

- 요구사항 정의서 및 현행/목표 업무·시스템 구조도
- J-Project IT Master Plan 및 시스템 Grand Design
- 목표 정보시스템 아키텍처(To-Be Architecture)
- 인프라·보안 아키텍처 설계서 및 BMS-IT 연계 원칙서
- 운영전환 계획 및 ITSM 고려사항 정리서
- 단계별 구축 로드맵, 예산 검토자료 및 후속 구축 RFP 기초자료

3-2. Part 2 : 그룹 전반의 IT인프라(서버, 네트워크, 보안, 백업, 스토리지, DB, 클라우드, 가상화 등) 현황 진단, To-Be 설계 및 단계적 투자 로드맵 수립

가. 추진 목적

그룹 차원의 IT 운영 안정성, 확장성 및 표준화 기반 확보를 위하여, 전반적인 IT인프라의 현황과 노후화 수준을 진단하고, 향후 개선 방향 및 단계적 투자 로드맵을 수립하고자 합니다.

나. 주요 검토 범위

- 대상 : 파라다이스그룹 전체 법인 및 주요 사업장(본사, 카지노 워커힐/부산/제주, 파라다이스세가사미, 호텔부산, 비노 파라다이스, 파라다이스투어, 복지/문화재단, 이앤에이, 스파도고), IDC, 퍼블릭 클라우드(AWS, MS Azure)
- 기존 네트워크 및 서버 인프라 현황 조사 및 기초 분석
- 주요 장비, 시스템, 운영환경의 노후화 수준 및 기술부채 진단
- 운영 리스크, 단일 장애점(SPOF), 성능 병목, 지원 종료(EOS/EOL) 이슈 분석
- 보안, 백업, 복구, 가용성, 모니터링, 운영 표준 측면의 개선 필요사항 도출
- DBMS(Oracle, MS-SQL, 오픈소스 등)의 현황, 라이선스 등 투자 효율성을 진단하고, 향후 차세대 환경을 고려한 표준화 및 전환 방향 수립
- 그룹 차원의 공통 인프라 표준화 및 운영 정합성 확보 방안 검토
- 신규 J-Project 인프라와 기존 운영환경 간 연계 또는 분리 운영 전략 검토
- 향후 차세대 시스템 도입 및 확장에 대비하여, 기존 인프라 자산의 활용성을 고려함으로써 중복 투자 및 매몰비용을 최소화할 수 있는 방안 수립
- On-Premise / Cloud / Hybrid 환경을 고려한 목표 인프라(To-Be) 방향 검토
- 비즈니스 연속성 확보를 위한 DR/BCP 전략
- 단계별 투자 우선순위 및 중장기 개선 로드맵 수립
- 구축사업 RFP 작성 및 평가 기준 수립 지원

다. 기대 산출물 (예시)

- 현행 진단 : 그룹 및 계열사별 IT인프라 현황 및 구성도, EoS, EoL, SPOF 문서, 시스템 S/W Stack 진단결과서, 성능/용량/DR/백업/가용성 분석, 운영 조직 및 프로세스 분석 결과서, SW/DBMS 라이선스 현황 및 적정성 분석서
- 차세대 방향성 : 그룹 공통 표준 및 차세대 인프라 아키텍처, To-Be 방향성 문서(클라우드 전환/데이터센터/운영 자동화 전략, DR/BCP 설계 등)
- 개선과제 및 우선순위 : 단기/중장기 개선과제, 우선순위 고려 투자 로드맵, 예산 검토자료 및 후속 구축 RFP 기초자료

3-3. 통합 수행 관련 검토사항

당사는 상기 Part 1과 Part 2를 함께 포함하여 시장의 수행 가능성을 검토하고자 하나, 귀사는 각 파트별 참여 의사 및 수행 가능 범위를 구분하여 회신할 수 있습니다.

또한 귀사가 두 파트를 통합하여 수행할 수 있는 경우, 다음 사항을 함께 제시하여 주시기 바랍니다.

- 통합 수행의 장점
- 통합 수행 시 주요 리스크 및 고려사항
- 파트 간 우선순위 및 단계별 접근 방식
- 권장 추진 방법론 및 거버넌스 운영 방안

세부 수행 범위, 추진 순서, 일정 및 사업화 방식은 RFI 회신 결과를 바탕으로 향후 RFP 단계에서 조정될 수 있습니다.

4. 응답 요청 항목

아래의 각 항목에 대해 해당 사항을 성실히 기재하여 주시기 바랍니다. 응답은 지정된 형식에 따라 작성하되, 필요시 관련 자료를 별도 부록으로 첨부하실 수 있습니다.

4-1. 파트별 참여 의사 확인

귀사는 아래 각 파트에 대한 참여 의사 및 수행 가능 범위를 구분하여 회신하여 주시기 바랍니다.

[참여 의향 확인표]

구분	참여 의사	비고
Part 1. J-Project 신규 호텔 IT 아키텍처 및 인프라 설계 컨설팅	☐ 참여 / ☐ 미참여	
Part 2. 그룹 IT인프라 현황 진단, To-Be 설계 및 단계적 투자 로드맵 수립	☐ 참여 / ☐ 미참여	
Part 1 + Part 2 통합 수행 가능 여부	☐ 가능 / ☐ 조건부 가능 / ☐ 불가	조건부 가능 시 사유 기재

4-2. 제출 항목

- 1) 회사 일반 현황 (첨부양식 1)
- 2) 주요 프로젝트 수행 실적 (첨부양식 2)

3) 질의항목에 대한 응답 (첨부양식 3)

4) 기타 참고 자료

- 회사소개서(자유양식): 별도 첨부

- 본 프로젝트와 관련하여 당사에 확인이 필요한 사항 또는 의견(자유 양식)

※ 해당 내용은 향후 RFP 작성 시 참고 자료로 활용될 수 있습니다.

5. 제출 안내

1) 제출 마감: 2026 년 4 월 24 일(금) 17:00 까지

2) 제출 방법: 이메일 제출 (첨부 양식 활용)

이메일 주소: 서지원 매니저 jiwonsuh@paradian.com

유영훈 매니저 yhyoo@paradian.com

6. 향후 일정

1) 정보요청서(RFI) 발송: 2026. 4. 16(목)

2) 정보요청서 회신 마감: 2026. 4. 24(금) 17:00

3) 제안요청서(RFP) 발송: 2026. 5 월 중

4) 입찰설명회: RFP 발송 후 근무일 기준 3 일 이내

5) 제안서 제출 마감: 2026. 5 월 말

※ 상기 일정은 당사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

7. 유의사항 및 면책 조항

1. 본 RFI 는 시장조사 및 참여 의향 확인을 목적으로 발행된 문서입니다. 본 RFI 에 대한 응답이 계약 체결, 발주 또는 RFP 발행을 보장하지 않습니다.

2. 당사는 본 RFI 에 포함된 정보를 예고 없이 수정하거나 발행 자체를 취소할 권리를 보유합니다.

3. 응답에 소요된 비용은 응답 업체가 부담하며, 당사에서 보전하지 않습니다.

4. 제출된 응답 자료의 반환은 불가합니다.

5. 응답 자료는 당사 내부 검토 목적으로만 사용되며, 사전 동의 없이 외부에 공개하지 않습니다.

6. RFI 응답에 포함된 내용이 사실과 다를 경우, 향후 RFP 참여 자격에 제한이 있을 수 있습니다.
7. 본 RFI는 경쟁을 유발하거나 특정 업체를 우대하는 목적으로 활용되지 않으며, 모든 응답 업체는 동등하게 검토됩니다.
8. 본 RFI에 관한 모든 공식 커뮤니케이션은 이메일을 통해 이루어지며, 구두 협의는 공식 답변으로 인정되지 않습니다.
9. Part 1 및 Part 2의 세부 추진 범위와 수행 방식은 향후 당사 판단에 따라 조정될 수 있으며, 특정 파트는 별도 사업으로 추진될 수 있습니다.
10. Part 2 관련 검토 항목은 그룹 차원의 중장기 IT 운영 방향 검토를 위한 참고자료로 활용될 수 있습니다.

[첨부 1] 회사 일반 현황

1. 회사명			2. 대표자								
3. 기술용역등록분야											
4. 주소											
5. 담당자/연락처/이메일											
6. 회사설립년도											
7. 해당부문사업기간											
8. 최근3개년매출(억원)	2023		2024		2025						
9. 주요연혁(요약)	DRAFT										
10. 기술자 보유현황 (단위:명)											
구분	계	분야	분야	분야	분야	분야					
계											
특급기술자											
고급기술자											
중급기술자											
초급기술자											
※ 기술자의 구분은 "소프트웨어개발비산정기준"에 준하며, 구분이 필요한 분야가 양식보다 많을 경우 열 추가 가능											

[첨부 2] 유사/동일 수행 실적 (※ 최근 3년간('23~'25) 수행사례 기준)

업종 ¹⁾	기관명	수행사례	수행MM ²⁾	수행기간 ³⁾	단독/컨소시움 ⁴⁾

- 1) 업종: 호텔/리조트, 여행/숙박(호텔/리조트 외), 카지노, 제조, 유통, 금융, B2B, 기타
- 2) 수행기간: YY. MM ~ YY. MM (00개월)
- 3) 수행MM: 수행기간 전체 투입 FTE 공수(MM)
- 4) 단독/컨소시움: 컨소시움 수행의 경우 주(제안사)/부(참여사) 구분 및 수행 업무 표기

[첨부 3] 응답 요청 항목

번호	질의 항목	응답 요청 내용
Q1	호텔/리조트/복합문화시설 IT 컨설팅 분야의 주요 사업 영역과 전문 역량을 기술해 주십시오.	
Q2	네트워크/서버 인프라 현황 진단, 노후화 분석, 인프라(To-be) 설계, 단계적 투자 로드맵 수립 등을 수행한 주요 경험을 기술하여 주십시오.	
Q3	귀사가 본 사업 수행을 위해 보유하고 있는 핵심 역량과 적용 가능 기술영역을 기술하여 주십시오.	(예: PMS 중심 설계, 시스템 연계, 인프라/보안, 운영전환, 인프라 진단 및 표준화 등)
Q4	컨설팅 설계 인력이 구축 단계 PMO로 연계 참여한 경험 또는 운영 가능 방식에 대한 귀사의 수행 방안을 기술해 주십시오.	
Q5	착수 가능 시점, 예상 수행 기간 및 컨소시엄 구성 여부(필요 시)를 기재해 주십시오.	
Q6	본 컨설팅 및 향후 PMO 수행을 위한 단계별 예산가이드(ROM)를 제시해 주십시오.	1. 5개월 컨설팅 수행 비용 (인력 등급 및 투입 공수 기준) 2. 구축단계 상주 PMO 운영 비용 (월 단위)
Q7	기타 귀사에서 당사에 확인하고 싶은 사항이나 의견이 있으면 자유롭게 기재해 주십시오.	

HPRE